

Приложение №1

к договору от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ**

№п/п	Наименование Работ по Объекту	Стоимость (в тыс. руб.) с НДС	Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ
1	Строительно-монтажные работы по реконструкции первичных отстойников №1 1,12	3246,405	с даты подписания договора	60 календарных дней с даты начала строительно-монтажных работ
2	Строительно-монтажные работы по реконструкции вторичных отстойников. Замена илососов №№1,2.( с поставкой илососов)	11715,386	с даты подписания договора	декабрь 2018
3	Строительно-монтажные работы по реконструкции вторичных отстойников. Укрепление бетонных конструкций.	664,863	с даты подписания договора	14 календарных дней с даты начала строительно-монтажных работ
4	Строительно-монтажные работы сетей водоснабжения и водоотведения (бурение скважины).	1215,414	с даты подписания договора	30 дней с даты подписания договора
	<b>Итого:</b>	<b>16842,068</b>		

Заказчик

Генеральный подрядчик

Технический директор  Хорошилов В.Е.